

2022년 발주예상 EDCF F/S 지원사업(4.30자 기준)

구 분	국가명	사업명	발주 예상시기 ^{주)}
1	베트남	질병예방통제시스템 구축사업	3분기
2	필리핀	사마르 마신 해안 우회 교량 건설사업	2분기
3	필리핀	사마르 리오안 교량 건설사업	2분기
4	필리핀	철도 운영 관리시스템구축사업	3분기
5	필리핀	긴급재난대응 섹터개발차관	4분기
6	인도네시아	메단 하지 종합병원 건설사업	3분기
7	인도네시아	신수도 터널/교량 건설사업	3분기
8	방글라데시	농업대학교 농업기술혁신 연구센터 신축사업	3분기
9	방글라데시	치타공 Fateabad 유역 하수처리시설 구축사업	2분기
10	방글라데시	다카 메트로 4호선 건설사업	3분기
11	우즈베키스탄	직업교육시설 현대화사업	4분기

12	우즈베키스탄	공립 중고교 과학실험실 기자재 공급	2분기
13	우즈베키스탄	안그렌시 난방시스템 현대화사업	4분기
14	에티오피아	핵의학센터 건립사업	2분기
15	에티오피아	간선급행버스체계(BRT) 구축사업	3분기
16	케냐	나이로비-콘자 신도시 연결도로 확장 개선사업	3분기
17	케냐	콘자 신도시 상수도 및 관리시스템 구축사업	3분기
18	케냐	케냐 백신생산 사업	2분기
19	콜롬비아	전기버스 도입사업	3분기
20	엘살바도르	주민등록시스템 개선사업	3분기
21	파라과이	아순시온 경전철 사업	4분기

주 : 수원국 상황 등에 의하여 발주사항/내용 변동 가능